
Construção / Recuperação e complementação de estradas vicinais

Recuperação de 3,27 km de estradas vicinais no PA FÉ EM DEUS

jun-22

Unid. Quant.
 Preço 

unitário (R$) 

Preço total  

(R$)

I  - SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO 15.716,71

1.1 Mobilização e desmobilização de pessoal, máquinas e equipamentos un 1,00            3.831,79 3.831,79

1.2 Instalações de campo e alojamento. mês 4,00            2.304,51 9.218,04

1.3 Placa de obra em chapa de aço galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) m² 6,40               416,70 2.666,88

II  - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ESTUDOS TÉCNICOS E TOPOGRAFIA 3.441,54

2.1 km 3,27 1.052,46 3.441,54

III  - ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SEGURANÇA 87.185,44

3.1 Administração Local mês 4,00          21.796,36 87.185,44

IV  - DESMATAMENTO E LIMPEZA 7.848,00

4.1 Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal, utilizando trator esteiras m² 32.700,00                   0,24 7.848,00

V  - TERRAPLENAGEM 32.966,58

5.1 Escavação, carga e transporte de material  de 1ª categoria (DMT ≤ 50 m), inclusive seção padrão m³ 2.730,22                   2,02 5.515,04

5.2 m³ 468,00                   9,46 4.427,28

5.3 Compactação de aterros a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da plataforma) m³ 3.198,22                   5,52 17.654,17

5.4 Reconformação da plataforma ha 1,96               338,60 663,66

5.5 Valetas e saídas laterais d´agua (bigodes - executadas com motoniveladora) m 327,00                   1,37 447,99

5.6 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento Percentural de expurgo = 20,00% m³ 600,00                   3,36 2.016,00

5.7 Caixas de retenção nas laterais da estrada para acúmulo de águas pluviais  (bacias de acumulação - micro bacias) un 6,54               215,79 1.411,27

5.8 Lombadas em aterro compactado para redução de velocidade das águas pluviais un 3,27               254,18 831,17

VI  - OBRAS DE ARTES CORRENTES 4.289,66

Material utilizado nas bocas de bueiro e caixas coletoras (indicar ao lado):

6.1 Corpo de bueiro BSTC ø = 0,60 m, PA-1, com berço em concreto ciclópico m 8,00               381,21 3.049,68

6.2 Boca de BSTC ø = 0,60 m, em concreto ciclópico, alas retas - esconsidade 0° Conc. Ciclop. Pedra Arg. un 2,00               619,99 1.239,98

VII  - OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, SINALIZAÇÕES E MATA BURRO 49.310,68

7.1 un 4,00          12.327,67 49.310,68

VIII  - REVESTIMENTO PRIMÁRIO 48.536,32

8.1 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica Tipo de material: m³ 1.912,95 1,83 3.500,70

8.2 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural

DMT (km) = 5,00 Peso Espec. (ton/m³) = 1,78 Fator empolam. (%) = 25,00%

8.3 m³ 1.912,95 5,52 10.559,48

IX  - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE ÁREA DE EMPRÉSTIMO 5.370,00

9.1 Prenchimento da jazida com material orgânico proveniente do seu decapeamento m³ 600,00                   0,55 330,00

9.2 Semeadura manual (pó calcário, adubos NPK, orgânico, potássio, fósforo enxofre e sementes) m² 3.000,00                   1,68 5.040,00

254.664,93

77.879,18

Obs:

1ª Categoria Solo (70%) + Brita (30%)Estabilização Química de Solo 3.831,79                                                                                                                                                                                                                                                      

1ª Categoria Solo (70%) + Brita (30%)Estabilização Química de Solo 160.206,16                                                                                                                                                                                                                                                    

ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

Planilha Orçamentária

PA FÉ EM DEUS

Objeto:

Meta:

Data Orçamento:

Discriminação dos serviços

Elaboração de estudos ambientais simplificados para complementação das estradas vicinais e uso de jazidas de materiais

lateríticos e do Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD, objetivando a exploração de jazidas e sua posterior

recuperação ambienta

Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com

escavadeira e caminhão basculante de 14 m³

Concreto ciclópico

Ala de contenção de aterro para ponte em madeira de lei LEGALIZADA (peças aparelhadas), fundação em estacas cravadas,

com largura mínima de 5,00 m  - Dados das alas devem ser informados na planilha Quant. Ponte Madeira

1ª Categoria

t x km 21.281,57 1,62 34.476,14

Compactação de material de revestimento a 95 % do proctor normal (inclusos o espalhamento e a conformação da

plataforma)

TOTAL

Preço por quilômetro de estrada

Em todas as composições deve ser verificada se há a necessidade de preenchimento de informações de alguma eventual célula, principalmente quanto ao transporte em rodovia em

leito natural, revestimento primário ou pavimentada.

Egleson Jose dos Santos Peixoto
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