



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SÃO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61
ESTADO DO PARÁ

OBJETO: REFORMA e AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MANOEL BERNARDO DA LUZ
LOCAL: RUA ANTONIO CORREA DE MELO
PROponente: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA

		ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA HORISTA e MENSALISTA		(COM DESONERAÇÃO)		(SEM DESONERAÇÃO)	
	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%	MENSALISTA%	HORISTA%	MENSALISTA%	
GRUPO A	A1	INSS	0,00	0,00	20,00	20,00	
	A2	SESI	1,50	1,50	1,50	1,50	
	A3	SENAI	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A4	INCRA	0,20	0,20	0,20	0,20	
	A5	SEBRAE	0,60	0,60	0,60	0,60	
	A6	Salário Educação	2,50	2,50	2,50	2,50	
	A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00	3,00	3,00	
	A8	FGTS	8,00	8,00	8,00	8,00	
	A	Total dos Encargos Sociais Básicos		16,80	16,80	36,80	36,80
GRUPO B	B1	Repouso Semanal Remunerado	18,11	0	18,11	0	
	B2	Feriados	4,15	0	4,15	0	
	B3	Auxílio - Enfermidade	0,89	0,67	0,89	0,67	
	B4	13º Salário	10,98	8,33	10,98	8,33	
	B5	Licença Paternidade	0,07	0,06	0,07	0,06	
	B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56	0,73	0,56	
	B7	Dias de Chuvas	2,68	0	2,68	0	
	B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08	0,11	0,08	
	B9	Férias Gozadas	9,27	7,03	9,27	7,03	
	B10	Salário Maternidade	0,03	0,03	0,03	0,03	
B	Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A		47,02	16,76	47,02	16,76	
GRUPO C	C1	Aviso Prévio Indenizado	5,69	4,32	5,69	4,32	
	C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,1	0,13	0,1	
	C3	Férias Indenizadas	4,47	3,39	4,47	3,39	
	C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,93	2,98	3,93	2,98	
	C5	Indenização Adicional	0,48	0,36	0,48	0,36	
C	Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A		14,70	11,15	14,70	11,15	
GRUPO OD	D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,90	2,82	17,30	6,17	
	D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,48	0,36	0,50	0,38	
	D	Total de Reincidências de um grupo sobre o outro	8,38	3,18	17,8	6,55	
TOTAL(A+B+C+D)			86,90	47,89	116,32	71,26	

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5