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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM
SECRETARIA DE EDUCAGAO
CNPJ: 31.021.960/0001-61

Oficio n°® 155 /2022-SEMED

Sé&o Domingos do Capim, 12 de dezembro de 2022.

Da Secretaria Municipal de Educagéo
A comissdo permanente de licitagdao

Assunto: PROVIDENCIAR LICITAGAO DA ESCOLA MANOEL BERNARDO DO LUZ

Cumprimentando cordialmente, a Secretaria Municipal de Educacdo vem por meio
deste, encaminhar a V.S a documentagéo para a realizagdo do processo licitatério de
reforma e ampliagdo da Escola Manoel Bernardo da Luz. Segue anexo a este oficio os
arquivos orgamentarios para a Constru¢@o da Escola Manoel Bernardo da Luz, localizada
na Rua Antbénio Correa de Melo, bairro, centro. Solicitamos que a Comissdo Permanente
de Licitagdo deste municipio possa agilizar este processo, na seguinte dotago:

12.36/.00072.116 — Manutencado das unidades escolares Fundeb 30%
4.4.90.5/.00 - Obras e instalagdes

Sub ~ 4.4,90.5/.99

Fonte : Transferéncia do Fundeb impostos 30%

A construgéo dessa escola se faz necessaria, tendo em vista que, este municipio presa
pela qualidade da Educagdo Municipal. Na certeza de contar com seu empenho e
dedicacgéo reiteramos estimas.

Atenciosamente,

-

/X _d

Pedfo Jliveira da Silva
Secretéarig/Municipal de Educagao

Decreto (°002 /2021-GP/PMSDC

)23 22
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Obra Bancos B.D.L
REFORMA e AMPLIAGAO DA ESCOLA MANOEL SINAPI - 10/2022 - Para
BERNARDO DA LUZ SBC - 11/2022 - Para

ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEDOP - 09/2022 - Para

28,82%

e

5y

e

Orgamento Sintético
Item Coédigo Banco  Descrigéo Und Quant. Valor Unit  Valor Unit Total Peso (%)
com BDI
1 . GERAL ; 118.468,82 4,64 %
141 : $ ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 48.492,40 1.72%
G Pl O 90777 SINAPI Engenheiro civil de obra junior com encargos H 220,00 90,38 116,42 25.612,40 0,91 %
complementares
1,12 90776 SINAPI Encarregado geral com encargos complementares H 880,00 20,19 26,00 22.880,00 0,81 %
1.2 > SERVICOS PRELIMINARES S ; ¢ 42.918,22 1,98 %
1.21 010005 SEDOP Barracéo de madeira/Almoxarifado m? 12,00 405,32 522,13 6.266,56 0.22 %
1.2.2 11170 SEDOP Licengas e taxas da obra cj 1,00 2.900,13 3.735,95 3.735,95 0,58 %
1.2.3 011340 SEDOP Pfaca de obra em lona com plotagem de gréfica m? 6,00 169,67 205,68 1.234,08 0,04 %
124 011350 SEDOP  Tapume metalico m? 184,62 133,22 17161 31.682,63 1,12%
13 ' MOVIMENTACAO DE TERRA 27.088,20 0,96 %
1.3.1 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e m? 138,056 133,74 172,28 23.783,25 0,84 %
apiloamento
1.3.2 030010 SEDOP Escavagao manual ate 1.50m de profundidade m? 35,00 72,64 93,57 3.274,95 0,12%
2 REFORMA GERAL i 4 : 1.269.303,756 44,93 %
21 WO ) DEMOLICOES E RETIRADAS i 34.606,41 1.22%
214 020016 SEDOP Demoligdo manual de alvenaria de tijplo m? 29,94 61,32 78,99 2.364,96 0,08 %
242 020021 SEDOP Retirada de revestimento ceramico m* 322,31 511 6,58 2.120,79 0,08 %
213 021526 SEDOP Retirada de louga sanitaria UN 18,00 9,94 12,80 230,40 0,01 %
214 021534 SEDOP Retirada de forro em PVC, incl. barroteamento m’ 124,96 4,12 5,30 662,28 0,02 %
215 020020 SEDOP Demoligdo da estrutura em madeira da cobertura m? 501,58 26,53 34,17 17.138,98 0,61 %
216 020174 SEDOP Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa m?® 100,00 93,07 119,89 11.989,00 0,42 %
coletora)
22 : . PAREDES E PAINEIS 31.843,86 1.13%
2.21 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 351,09 70,41 90,70 31.843,86 1,18 %
23 ; ESTRUTURAS E FUNDAGOES 20.388,56 0,72 %
2.31 95957 SINAPI Execugdo de estruturas de concreto armado, para m? 462 3.42580 4.413,11 20.388,56 0,72%
edificagdo institucional térrea, fck = 25 mpa. af_01/2017
2.4 PiISO o 105.200,98 3.72%
2.4.1 101747 SINAPI Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura m? 349,00 95,12 122,53 42.762,97 1,61 %
Tem.
242 130110 SEDOP Camada regularizadora no trago 1:4 m? 1.151,36 38,98 50,21 57.809,28 2,05%
243 PALCO AUDITORIO ‘ 4.628,73 0,16 %
2.4.3.1 101747 SINAPI Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura m? 16,95 95,12 122,53 2.076,88 0,07 %
7em.
2432 030011 SEDOP Aterro incluindo carga, descarga, transporte e m? 5,08 133,74 172,28 875,18 0,03 %
apiloamento
2433 060046 SEDOP Alvenaria tijolo de barro a cutelo m? 4,75 70,41 90,70 430,82 0,02 %
2.4.3.4 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 4,75 11,67 15,03 71,39 0,00 %
2435 110763 SEDOP Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. m? 4,75 47,70 61,44 291,84 0,01 %
2436 95957 SINAP! Execugéo de estruturas de concreto armado, para m? 0,20 3.425,80 4.413,11 882,62 0,03 %
edificacdo institucional térrea. fck = 25 mpa. af_01/2017
25 REVESTIMENTO DE PAREDE 72.135,91 2,55%
2.5 110143 SEDOP Chapisco de cimento e areia no trago 1:3 m? 704,67 11,67 15,03 10.591,19 0,37 %
252 110763 SEDOP Reboco com argarnassa 1:6:Adit. Plast. o’ 704,67 47,70 61,44 43.294,92 1,53 %
2.5.3 110644 SEDOP Revestimento Ceramico Padréo Médio m? 159,61 88,76 114,34 18.249,80 0,65 %
26 REVESTIMENTO DE PISO i 195.154,63 6.91%
2.6.1 130119 SEDOP Lajota ceramica - (Padrdo Médio) m? 1.151,35 99,26 127,86 147.211,61 521%
26.2 130626 SEDOP Piso de alta resisténcia e=Bmm ¢/ resina incl. camada m? 196,62 126,72 161,95 31.842,60 1,13%
regularizadora
263 120164 SEDOP Rodape ceramico h=8cm M 622,58 18,94 24,39 15.184,72 0,54 %
26.4 120688 SEDOP Rodapé de alta resisténcia (incl. polimento) M 56,70 12,54 16,15 915,70 0,03 %
27 ik PINTURA 116.249,57 4,12%
2:7:1 88485 SINAPI Aplicagdo de fundo selador acrilico em paredes, uma m? 3.343,38 2,27 2,92 9.762,66 0,35%
demao. af_06/2014
272 88497 SINAP| Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas m? 1.337.35 13,70 17,64 23.590,85 0,84 %
demaos. af_06/2014
273 88489 SINAPI Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em m? 3.343,38 15,562 19,99 66.834,16 2,37 %
paredes, duas demaos. af_06/2014
274 102491 SINAPI Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2 m? 593,61 18,31 23,58 13.997,32 0,50 %
dernéos, incluso fundo preparador. af_05/2021
2.7.5 100740 SINAPI Piritura corn tinta alquidica de acabamento (esmalte m’ 41,10 9,85 12,68 521,14 0,02 %
sintético acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre perfil
metalico executado em fabrica (por demao).
2,76 102219 SINAPI Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmaite m? 83,16 14,41 18,56 1.543,44 0,05 %
sintético acetinado em madeira, 2 deméos.
28 FORRO 3 118.860,90 4,21%
2.8.1 72201 SINAPI Recolocagéo de forros em regua de pve e perfis, m? 157,49 11,93 15,36 2.419,04 0,09 %
considerando reaproveitamento do material
282 96486 SINAPI Forro de pve, liso, para ambientes comerciais, inclusive m? 963,82 93,58 120,54 116.178,86 4,11 %
estrutura de fixagao. af_05/2017_ps
283 99826 SINAPI Limpeza de forro removivel com pano Gmido. m? 157,49 1,30 1,67 263,00 0,01 %
af_04/2019
29 ESQUADRIAS 193.283,21 6,84 %
2.9:1 PORTAS E PORTOES 26.336,30 0,93 %



29141
2:9:1:2
2.9.1.3

2914
2.9.1.5

292
2.9.2.1
283
2984

210
2101

2.10.2

2.10.3

2104

2.10.5
2.106

2.10.7
20
21141

2112

212

2,12:1
2.12.2
2.12.3
2,124

2:125
2126
2.12.7
2128

2.12.9
2.12.10
2.12.101

2.12.10.2
21211
2.12.12
2.12.13
213
2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4

21356
2.136
2.13.7
2138

2139

91341 SINAPI
91011 SINAPI
91012 SINAPI

090071 SEDOP
090068 SEDOP

091511 SEDOP

90830 SINAPI

92541 SINAPI

92567 SINAPI

94445 SINAPI

94219 SINAPI

102234 SINAPI
100331 SINAP!

278 ORSE
94231 SINAPI

94229 SINAPI

190303 SEDOP

190609 SEDOP
190787 SEDOP
190304 SEDOP

191517 SEDOP
190218 SEDOP
190716 SEDOP
85005 SINAPI

190401 SEDOP
96957 SINAPI

110644 SEDOP
190303 SEDOP
190609 SEDOP
190787 SEDOP

261293 SEDOP
120733 SEDOP
060813 SEDOP
190304 SEDOP

191517 SEDOP
190218 SEDOP
190716 SEDOP
85005 SINAP!

190401 SEDOP

Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com
guamnigao, fixagado com parafusos - fornecimento e
instalagdo. af_12/2019

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
fornecimento e instalagao. af_12/2019

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),
90x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
fornecimento e instalagdo. af_12/2019

Grade de ferro 1/2" (incl. pint. anti-corrosiva)

Portéo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva)

JANELAS E BALANCINS 7

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrao médio, incluso execugao de furo -
fornecimento e instalagao.

COBERTURA

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas

para telhados de até 2 aguas para tetha cerdmica capa-
canal, incluso transporte vertical.

Fabricag&o e instalagdo de estrutura pontaletada de
madeira ndo aparelhada para telhados com mais que 2
aguas e para telha ceramica ou de concreto, incluso
transporte vertical. af_12/2015

Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan,
com até 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019

Cumeeira e espigéo para telha ceramica embogada
com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), para
telhados com mais de 2 aguas, incluso transporte
vertical. af_07/2019

Pintura imunizante para madeira, 2 demaos.

Retirada e recolocagéo de telha ceramica capa-canal,
com mais de duas aguas, incluso igamento.

Limpeza (Lavagem) de telhas

- CALHAS E RUFOS

Rufo em chapa de ago galvanizado nimero 24, corte de
25 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019

Calha em chapa de ago galvanizado nimero 24,
desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical.
af_07/2019

LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Bacia sifonada - PCD

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento
Cuba de louga de embultir

Lavatorio de louga s/ coluna (incl. torn.sifao e valvula )-
PCD

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatorio
Chuveiro em PVC

Barra em ago inox (PCD)

espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de
fixacao, sem moldura

Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

BANCO EM CONCRETO - VESTIARIOS

Execugdo de estruturas de concreto armado, para
edificagdo institucional térrea, fck = 25 mp. af_01/2017
Revestimento Ceramico Padrao Médio

Bacia sifonada - PCD

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento
Cuba de louga de embutir

- MARMORES E GRANITOS

Tampo em granito verde Ubatuba

Soleira e Peitoril em granito (preto) ¢/ rebaixo e=3cm
Diviséria em granito cinza - incl. ferrag. de fixagdo
Lavatério de louga s/ coluna (incl. torn.sifao e valvula )-
PCD

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatorio
Chuveiro em PVC

Barra em ago inox (PCD)

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de
fixacao, sem moldura

Mictorio individual em louga ¢/ acessorios

UN
UN

m?
m?

m?

UN

m"

m?

UN
UN
UN

UN
UN

UN

m?

mZ
UN
UN
UN

m?
m?
m?
UN

UN
UN

m?

UN

10,80
23,00
2,00

10,65
11,40
175,68

35,00

1.202,36

1.202,36

801,58

157,72

1.603,15
801,58

801,58
27,65

4577

1,00
4,00
10,00
1,00

10,00
4,00
1,60
7,76

3,00
0,48

243
1,00
4,00
10,00

5,35
23,70
0,96
1,00

10.00
4,00
1.60
7,76

3,00

489,89
349,61
384,47

279,57
295,29

706,49

156,60

45,00

30,97

21,68
21,15

3,07
53,91

173,65

1.397,02
593,59
108,40
1.123,53

100,07

48,94
280,77
648,72

667,93
3.425,80

88,76
1.397,02
593,59
108,40

678,40
685,77
701,88
1.123,53

100.07

48,94
280,77
648,72

667,93

631,07

450,36

495,27

360,14
380,39

910,10

201,73

39,89

27,92
27,24

3,95
69,44

223,69

1.799,64
764,66
139,64

1.447,33

128,91

63,04
361,68
835,68

860,42
4.413,11

114,34
1.799,64
764,66
139,64

873,91
883,40
904,16
1.447,33

128,91

63,04
361.68
835,68

860,42

6.816,66

10.368,28

990,64

3.835,49

4.336,44

159.886,36
169.886,36
7.080,56
7.060,55

261.649,32
96.549,50

42.587,59

46.459,57

o
[}

91,45

44.759,94
21.835,03

3.166,24
12.158,30
1.920,01

10.238,29

27.538,82
1.799,64
3.068,64
1.396,40
1.447,33

1.289,10
262,16
578,68

6.484,87

2.581,26
2.396,13
2.118,29

277,84
1.799,64
3.058,64
1.396,40

39.113,38
4.675,41
20.936,58

867,99

1.447,33

1.289,10
262,16
578,68

6.484,87

2.581,26

0,24 %

X

0,37 %

0,04 %

0,14 %
0,15 %

5,66 %
5,66 %
0,25%
0,25%

9,26 %
3,42 %

1,51 %

1,64 %

0,22 %

1,58 %
0,77 %

0,11 %
0,43 %
0,07 %

0,36 %

0,97 %
0,06 %
011 %
0,06 %
0,05 %

0,05 %
0,01 %
0,02 %
0.23 %

0.09 %
0,08 %
0,07 %

0,01 %
0,06 %
0,11 %
0,05 %
1,38 %
017 %
0,74 %
0,03 %
0,056 %

0,05 %
0,01 %
0,02 %
0,23%

0.09 %



2.4
2,141

2.14.2
215
2.16.1

2.16
2.16.1

3.1.1

32
3.2.1

3.3.1
3.32

3.4.1
3.4.2
35

3.6.1
352

3.6.1

T
3.71

3.9.1.1

3.9.2
3.9.2.1

4.1
4.1.1

4.2
4.21

4.3.1
432

44
441
442
443

451
452

94992 SINAPI
13030 ORSE

98522 SINAPI
270220 SEDOP
95957 SINAPI

060046 SEDOP
101747 SINAPI
130110 SEDOP

110143 SEDOP
110763 SEDOP

130119 SEDOP
120164 SEDOP

96486 SINAPI
92541 SINAPI
92565 SINAPI
94445 SINAPI
94221 SINAPI

102234 SINAPI
88485 SINAPI
88497 SINAPI
88489 SINAPI

102219 SINAP!
91011 SINAPI

091511 SEDOP

95957 SINAPI

060046 SEDOP

130110 SEDOP
101747 SINAPI

110143 SEDOP
110763 SEDOP

110644 SEDOP

130119 SEDOP
120164 SEDOP

URBANIZAGAO

Execugao de passeio (calgada) ou piso de concreto
com concreto moldado in loco, feito em obra,
acabamento convencional, espessura 6 cm, armado.
af_08/2022

Bicicletario em tubo de ago galvanizado diam=2.1/2",
para 6 bicicletas, chumbadas no piso, incluso pintura de
acabamento com 02 demaos

SERVICOS COMPLEMENTARES

Alambrado em mourdes de concreto, com tela de arame
galvanizado (inclusive mureta em concreto).

LIMPEZA € ENTREGA FINAL

Limpeza geral e entrega da obra

AMPLIACAO - SALAS DEAULA
FUNDAGOES E ESTRUTURAS i
Execugdo de estruturas de concreto armado, para
edificagdo institucional térrea, fck = 25 mpa.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

PISO 2 ;

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura
Tem.

Camada regularizadora no trago 1:4

REVESTIMENTO DE PAREDE :

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.
REVESTIMENTO DE PISO

Lajota ceramica - (Padrao Médio)

Rodape ceramico h=8cm

FORRO

Forro de pve, liso, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixagdo. af_05/2017_ps

COBERTURA :

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas
para telhados de até 2 dguas para telha ceramica capa-
canal, incluso transporte vertical.

Fabricacao e instalagdo de estrutura pontaletada de
madeira ndo aparelhada para teihados com até 2 aguas
e para telha cerdmica ou de concreto, incluso transporte
vertical.

Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan,
com até 2 aguas, incluso transporte vertical.

Cumeeira para telha cerdmica embogada com
argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia) para
telhados com até 2 aguas, incluso transporte vertical.
Pintura imunizante para madeira, 2 deméos.

PINTURA : il

Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma
demdo. af_06/2014

Aplicagdo e lixamento de massa latex em paredes, duas
demaos. af_06/2014

Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em
paredes, duas deméos. af_06/2014

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
sintético acetinado em madeira, 2 demaos.
ESQUADRIAS

PORTAS ;

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
fornecimento e instalagdo. af_12/2019

JANELAS E BALACINS

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm
AMPLIACAO - BLOCO ADMINISTRATIVO
FUNDAGOES E ESTRUTURA

Execucdo de estruturas de concreto armado, para
edificacdo institucional térrea, fck = 25 mpa.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

PISO i

Camada regularizadora no trago 1:4

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura
7cm. af_09/2020

REVESTIMENTO DE PAREDE

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Piast.

Revestimento Ceramico Padrdo Médio
REVESTIMENTO DE PISO :

Lajota ceramica - (Padrao Médio)

Rodape ceramico h=8cm

m?

un

m?

m?

m?

m2

m?

m?2

m?

m?

m2

UN

m?

m?

m?
m?

m?

112,64
2,00

21,61
1.548,13
14,68

124,14
110,70
110,70

248,28
248,28

110,70
32,02

110,70
418,50

418,50

418,50

45,00

418,50
510,27
510,27
510,27

6,72
2,00

9,60
14,26

166,44

106,57
106,57

332,88
332,88
26,65

106,57
106,60

90,92

3.515,00

161,52
7,26
3.425,80

70,41
95,12
38,98

11,67
47,70

99,26
18,94

93,58
62,34

30,72

45,00

256,26

21,68

2,27
13,70
15,652

14,41

349,61

706,49
3.425,80

70,41

38,98
95,12

11,67
47,70
88,76

99,26
18,94

17,12

4.528,02

208,07

9,35

4.413,11

90,70
122,53
50,21

15,03
61,44

127,86
24,39

120,54

80,30

39,57

57,96

32,53

27,92

2,92
17,64
19,99

18,56

450,36

910,10

4.413,11

90,70

50,21
122,63

15,03
61,44
114,34

127.86
24,39

22.248,43
13.192,39

9.056,04

4.496,39
4.496,39

14.475,01
14.475,01
260.455,09
64,784,485
64.784,45

11.259,49
11.259,49
19.122,31
13.564,07

5.558,24
18.985,96
3.731,64
15.264,32
14.936,08
14.164,10
780.96
18.343,77
13.343,77

87.670,22
33.605,55

16.560.04

24.256,26

1.463,85

11.684,52
20.816,15
1.489,98

9.001,16
10.200,29
124,72

9.637.68
800,72
900,72

B8.736,96
8.736,96
230.482,85
62.930,94
62.930,94

16.096,10
15.096,10
18.408,89

5.350,87
13.058,02

28.602,48
5.008,18
20.452,14
3.047,16
16.228,01
13.626.04
2.599,97

0.79%
0,47 %

0,32 %

0,16 %
0,16 %

0.51%
0,51 %
9,22%
229%
2,29%

0,40 %
0,40 %
0,68 %
0,48 %

0,20 %
0,67 %
0,13 %
0,54 %
0,53 %
0,50 %
0,03 %
0,47 %
0,47 %

3,10%
1,19 %

0,59 %

0,86 %

0,05 %

0,41 %
0,74 %
0,05 %

0,32 %
0,36 %
0,00 %

0,34 %
0,03 %

0,03 %

0,31 %
0,31 %
8,16 %
223%
2,23%

0,53 %
0,53 %
0,65 %
0,19 %
0,46 %

1,01 %
0,18 %
0.72%
0,11 %
0,57 %
0,48 %
0,09 %



46
4.6.1

4.7
4.71

472

4.73

4.7.4

4.75
48
4.8.1

4.8.2
483

4.8.4
4.9

4.9.1
4.9.2
4.93
4.94

4.1
4111
41911

4.11.1.2

4.11.2
4.11.21
4113
4.11.31

4.11.3.2

51
5.1.1

52
5.2.1

53
5.3.1
54
5.4.1

5.4.2
55

5.5.1
55.2
5.5.3

56.1
5.6.2

5.71

58
5.8.1

582

58.3

584

96486 SINAPI
92541 SINAPI

92565 SINAPI

94445 SINAPI
94221 SINAPI
102234 SINAPI
88485 SINAPI
88497 SINAPI
88489 SINAPI

73739/001 SINAPI

190609 SEDOP
190375 SEDOP
190691 SEDOP

85005 SINAPI

91297 SINAPI
90821 SINAPI
091511 SEDOP
91305 SINAPI

91304 SINAPI

030011 SEDOP
96957 SINAPI

060046 SEDOP

101747 SINAPI

130110 SEDOP
110143 SEDOP
110763 SEDOP
110644 SEDOP

130119 SEDOP
120164 SEDOP
96486 SINAP!

92639 SINAPI

92552 SINAPI

94445 SINAPI

102234 SINAPI

FORRO

Forro de pve, liso, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixagao.

COBERTURA

Trama de madeira composta por ripas, caibros e tergas
para telhados de até 2 aguas para telha cerdmica capa-
canal, incluso transporte vertical.

Fabricag&o e instalagao de estrutura pontaletada de
madeira ndo aparelhada para telhados com até 2 aguas
e para telha ceramica ou de concreto, incluso transporte
vertical. af_12/2015

Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan,
com até 2 aguas, incluso transporte vertical. af_07/2019

Cumeeira para telha ceramica embogada com
argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia) para
telhados com até 2 aguas, incluso transporte vertical.
af_07/2019

Pintura imunizante para madeira, 2 demaos.

PINTURA (o] : G

Aplicagio de fundo selador acrilico em paredes, uma
demao. af_06/2014

Aplicagao e lixamento de massa latex em paredes, duas
deméos. af_06/2014

Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em
paredes, duas deméos. af_06/2014

Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos
LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS

Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada ¢/ assento
Lavatorio de louga c/col. torneira,sifao e valv.

Ducha higienica cromada

Espelho cristal, espessura 4mm, com parafusos de
fixacao, sem moldura

ESQUADRIAS

' PORTASE PORTOES

Porta de madeira frisada, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3.5cm, incluso dobradigas ~
fornecimento e instalagdo. af_12/2019

Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou
média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso
dobradigas - fornecimento e instalagdo. af_12/2019
JANELAS E BALANCINS

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm
FERRAGENS

Fechadura de embutir para porta de banheiro, completa,
acabamento padrao popular, incluso execugéao de furo -
fornecimento e instalagéo.

Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrédo popular, incluso execugéo de furo -
fornecimento e instalagéo.

AMPLIAGAO - REFEITORIO

MOVIMENTAGAO DE TERRA

Aterro incluindo carga, descarga, transporte e
apiloamento

FUNDACOES E ESTRUTURA

execugao de estruturas de concreto armado, para
edificagéo institucional térrea, fck = 26 mpa.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

PiSO i ;

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura
7em. af_09/2020

Camada regularizadora no trago 1:4

REVESTIMENTO DE PAREDE

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Revestimento Ceramico Padrdo Médio
REVESTIMENTO DE PISO

Lajota ceramica - (Padrao Médio)

Rodape ceramico h=8cm

FORRO ;

Forro de pve, liso, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixagéo. af_05/2017_ps

COBERTURA :
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terga:
para telhados de até 2 aguas para telha de encaixe de
cerdmica ou de concreto, incluso transporte vertical.
af_07/2019

Fabricagéo e instalagdo de tesoura inteira em madeira
néao aparelhada, vao de 10 m, para telha ceramica ou de
concreto, incluso igamento. af_07/2019

Telhamento com telha ceramica capa-canal, tipo plan,
com até 2 aguas, incluso transporte vertical.

Pintura imunizante para madeira, 2 dem&os.
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m2

m?

m?

m?
m?
m2
UN
UN

UN
mZ

UN

UN

UN

UN

m?

m?

m?

m?
m?
m?

m2

m?

UN

m?

106,57

186,76

185,76

185,75

156,00

185,75
435,09
435,09
435,09
22,68
2,00
2,00

2,00
1,60

5,00

2,00

11,28

2,00

5,00

82,22

8,15

118,41

50,18
236,82
236,82

55,29

50,18
21,70
50,18

217,51

3,00

217,51

217,51

93,58
62,34

30,72

45,00

13,70
15,52
20,15

593,59

820,63

162,056
648,72

354,69

295,08

706,49

94,77

94,37

133,74
3.425,80

70,41
95,12
38,98
11,67
47,70
88,76

99.26
18,94
93,58

68,06

2.046,95

45,00

21,68

120,54
80,30

39,67

27,92
2,92
17,64
19,99
25,95
764,66
1.067,13

195,87
835,68

456,91

380,12

910,10

122,08

121,56

172,28
4.413,11

90,70
122,53
50,21
15,03
61,44
114,34

127,86
24,39
120,54

74,78

2.636,88

57,96

27,92

12.845,94
12.845,94

38.706,00
14.915,72

7.350,12

10.766,07

487,95

5.186,14
18.231,42
1.270,46

7.674,98
8.697,44

588,54
6.372,40
1.629,32
2.114,26
391,74
1.337,08

14.162,67
3.044,79
2.284,55

760,24

10.265,92
10.265,92
851,96
24416

607,80

216.972,44
14.164.86
14.164,86

35.966,84
35.966,84

10.738,78
10.739,78
27.700,67
265.181,14

2.519,53
24.431,47
3.559,40
14.550,22
6.321,85
6.945,27
6.416,01
529,26
6.048,69
6.048,69

43.633,90
16.266,39

7.910,64

12.606,87

6.072,87

0,45 %
0,45 %

1,37 %
0,53 %

0,26 %

0,38 %

0.02 %

0,18 %
0,65%
0,04 %

0,27 %
0,31%

0,02 %
0,19%
0.056 %
0,07 %
0,01 %
0,05 %

0,50 %
0.11%
0,08 %

0,03 %

0,36 %
0,36 %
0,08 %
0,01 %

0,02 %

7,68 %
0,50 %
0,50 %

1.21%
1.27 %

0,38 %
0,38 %
0,98 %
0,89 %

0,09 %
0,86 %
0,13%
0,52 %
0,22 %
0,25 %
0,23%
0,02 %
0,21 %
0,21 %

1,54 %
0.58 %

0.28 %

0,45 %

0.21 %



5.9.4

510
5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.104
5.10.5
5.11
5.11.1
5.11.2
5.12
51241
5.12.1.1

5.12.1.2
5122

5.12.2.1
51222

5.12.3
5.12.3.1

5.12.3.2

6.1
6.1.1

6.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4

6.3.1

6.4
6.4.1

6.4.2

6.43

6.5
6.5.1

6.5.2
66
6.6.1

8.7
6.7.1

6.8
6.8.1

6.9
6.9.1

94219 SINAPI

88485 SINAPI

88497 SINAPI

88489 SINAPI

102219 SINAPI

191513 SEDOP

190376 SEDOP
190232 SEDOP
191517 SEDOP

190232 SEDOP

261293 SEDOP

120734 SEDOP

91011 SINAPI

090641 SEDOP

091511 SEDOP
090070 SEDOP

100710 SINAPI
91304 SINAP!

95957 SINAPI

060046 SEDOP
110143 SEDOP
110763 SEDOP
060043 SEDOP

101747 SINAPI

94210 SINAPI

92643 SINAPI

92566 SINAPI

050757 SEDOP
180102 SEDOP

98547 SINAPI

96486 SINAPI
95957 SINAPI

88485 SINAPI
88497 SINAPI
88489 SINAPI

102491 SINAPI

Cumeeira e espigdo para telha cerdmica embogada
com argamassa trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), para
telhados com mais de 2 aguas, incluso transporte
vertical.

PINTURA ! {
Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma
demao. af_06/2014

Aplicagao e lixamento de massa latex em paredes, duas
demaos. af_06/2014

Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em
paredes, duas deméaos. af_06/2014

Pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte
sintético acetinado em madeira, 2 demaos.

' LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS

Cuba em ago inox 40 x30 x15cm

Tanque inox ¢/ torneira, sifac e valvula

Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifao e valv.

Torneira de metal cromada de 1/2" ou 3/4" p/ lavatério
Lavatorio de louga s/col.c/torn.,sifac e valv.

- MARMORES E GRANITOS f

Tampo ern granito verde Ubatuba

Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm

PORTAS E PORTOES

Porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média),
80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradigas -
fornecimento e instalagdo. af_12/2019

Porta em madeira lambrizada

JANELAS E BALANCINS

Esquadria de correr em vidro temperado de 6mm

Porta de ago-esteira de enrolar c/ferr.(incl.pint.anti-
corrosiva)

FERRAGENS

Dobradiga tipo vai e vem em latdo polido 3". af_12/2019
Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa,
acabamento padrao popular, incluso execugéo de furo -
fornecimento e instalagao.

AMPLIAGAO - PORTICO DE ENTRADA
FUNDAGOES E ESTRUTURAS

Execugdo de estruturas de concreto armado, para
edificagéo institucional térrea, fck = 25 mpa.
'PAREDES E PAINEIS

Alvenaria tijolo de barro a cutelo

Chapisco de cimento e areia no trago 1:3

Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast.

Cobogd de cimento 20x20x 10cm

PISO

Piso em concreto 20 mpa preparo mecanico, espessura
Tcm. af_09/2020

COBERTURA

Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e = 6
mrn, com recobrimento lateral de 1 1/4 de onda para
telhado com inclinagdo maxima de 10°, com até 2
aguas. incluso igamento. af_07/2019

Trama de madeira composta por tergas para telhados
de até 2 dguas para telha ondulada de fibrocimento,
metélica, plastica ou termoacustica, incluso transporte
vertical. af_07/2019

Fabricagdo e instalagdo de estrutura pontaletada de
madeira n&o aparelhada para telhados com até 2 aguas
e para telha ondulada de fibrocimento, metélica, plastica
ou termoacustica, incluso transporte vertical.
af_12/2015

CALHAS E RUFOS

Concreto armado p/ calhas e percintas (incl. langamento
e adensamento)

Tubo em PVC - 100mm (LS)

IMPERMEABILIZAGAQ

Impermeabilizag&o de superficie com manta asfaltica,
duas camadas, inclusive aplicagdo de primer asfaltico,
e=3mm e e=4mm. af_06/2018

FORRO j

Forro de pve, liso, para ambientes comerciais, inclusive
estrutura de fixagdo. af_05/2017_ps

BANCO CONCRETO

Execugdo de estruturas de concreto armado, para
edificagéo institucional térrea, fck = 25 mpa.

PINTURA j

Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma
demdo. af_06/2014

Aplicagao e lixamento de massa latex em paredes, duas
dema3os. af_06/2014

Aplicagado manual de pintura com tinta latex acrilica em
paredes, duas demaos. af_06/2014

Pintura de piso com tinta acrilica, aplicagdo manual, 2
dema&os, incluso fundo preparador. af_05/2021

m?

m2

UN

UN
UN

m?

m?

m?
m?

m2

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

17,00

185,94
186,94
185,94
14,88
4,00
3,00
4,00
4,00
4,00

6,90
12,40

1,60
7,44
240

4,00
3,00

5,00

41,36
82,72
82,72
16,32

136,81

38,65

38,66

0,03
8,20

21,15
47,65

0,75

76,13
76,13
76,13

136,81

30,97

2,27
13,70
15,52
14,41

227,59
633,33
742,21
100,07
742,21
678,40
647,02

349,61

388,36

706,49
496,41

126,70
94,37
3.425,80

70,41
11,67
47,70
231,83

95,12

76,61
17,09

18,23

3.664,27
41,00

198,96

93,58
3.425,80

2,27
13,70
15,52

18,31

39,89

2,92
17,64
19,99
18,56

293.18
81585
956,11
128,91
966,11
873,91
833,49

450,36

500,28

910,10
639,47

163,21
121,56

4.413,11

90,70
15,03
61,44

208,64

122,63

98,68

22,01

23,48

4.720,31
52,81

266,30

120,54

4.413,11

2,92
17,64
19,99

23,58

678,13

7.816,03
542,94

3.279,98
3.716,94
276,17

11.784,79
1.172.72
2.447 .55
3.824,44

515,64
3.824,44

16.365,24
6.029,97

10.335,27

11.474,90

2.151,52
1.351,08

800,44
8.305,86
6.771.14
1.634,72

1.017,52
652,84
364,68

136.722,82
22.065,55
22.065,55

14.950,74
3.751,356
1.243,28
5.082,31
4.873,80

16.763,32

16.763,32

6.572,16
3.813,98

850,68

907,50

551,04
118,00

433,04

6.420,74
5.420,74

5.743,73
5.743,73

3.309,83
3.309,83

6.313,02
222,29

1.342,93
1.521,83

3.225,97

0,28 %
0,02 %

0.12%
0,13 %
0,01 %

0,42%
0,04 %
0,09 %
0,14 %
0,02 %
0,14 %
0,68 %
0,21 %
0,37 %
0,41 %
0,08 %
0,06 %

0,03 %
0.29 %
0,24 %
0,05 %

0,04 %
0,02 %
0,01%

4,84 %
0,78%
0,78 %

0,53 %
0,13 %
0,04 %
0,18 %
017 %
0,59 %
0,59 %

0,20 %
0,14 %

0.08 %

0,03%

0,02 %
0,00 %

0,02 %

0,19%
0,19%

0,20 %
0,20 %

0,12%
0,12%

0,22 %
0,01%

0,05 %
0,05 %

0,11 %



6.10
6.10.1

6.10.2

61
6.11.1

8.12

741
142
713
7.1.4
715

716

1.2,
7.2

722
7.23
7.24
T:2:5
7.26
727
7.28
7.29
7.2.10
.21
7.2.12
7.213
7.2.14
7.2.16
7.2.16
7247

7.2.18

6.12.1

88485 SINAPI

88489 SINAPI
CPU-0022 Proprio

090071 SEDOP

180299 SEDOP
180214 SEDOP
180687 SEDOP
180548 SEDOP
180540 SEDOP

98077 SINAPI

89714 SINAPI

89987 SINAPI

170701 SEDOP

170081 SEDOP
230262 SEDOP
231084 SEDOP
171622 SEDOP
170964 SEDOP
171523 SEDOP
170980 SEDOP
170418 SEDOP
170317 SEDOP
170318 SEDOP
170319 SEDOP
170386 SEDOP
170326 SEDOP
170362 SEDOP
170900 SEDOP

93665 SINAPI

170695 SEDOP

- PINTURA MURO

Aplicagao de fundo selador acrilico em paredes, uma
demdo. af_06/2014
Aplicagao manual de pintura com tinta latex acrilica em

‘paredes duas demaos af 06/2014
- LETREIRO

Leteiro em letras em pvc expandqdo fornecimento e
instalagao

‘GRADE - MURO

Grade de ferro 1/2" (incl. plnt anu—corrcsxva)

Ponto de agua (incl. tubos e conexoes)

Ponto de esgoto (incl. tubos, conexoes.cx. e ralos)
Caixa em alvenaria de 100x100x100cm ¢/ tpo. concreto
Fossa septica em concreto armado - cap=150 pessoas
Sumidouro em alvenaria ¢/ tpo.em concreto - cap=150
pessoas

Filtro anaerdbio retangular, em alvenaria com tijolos
ceramicos macigos, dimensdes internas: 1,6 X 5,6 x
h=1.,67 m, volume dtil: 10752 | (para 103 contribuintes)
Tubo pve, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de
esgoto sanitario. af_08/2022

Registro de gaveta bruto, latdo, roscéavel, 3/4", com
acabamento e canopla cromados - fornecimento e
instalagao. af_ 08/2021

- ELETRICAS

Ponto de forga (tubui ﬂar;ao e dos;untor) acima de
200W

Ponto de luz / forga (c/tubul., cx. e fiagao) ate 200W
Ponto p/ar condicionado(tubul.,cj.airstop e fiagao)
Ponto de dreno p/ split (10m)

Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiagao)

Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (sffiagdo)
Tomada 2P+T 20A (s/fiagao)

Luminaria p/lamp PLL de sobrepor

Cabo de cobre  2,5mm2 - 750 V

Cabo de cobre  4mm2 - 750 V

Cabo de cobre 6mmz2 - 750 V

Cabo de cobre 10mm2 - 750 V

Centro de distribuigao p/ 32 disjuntores (c/ barramento)
Disjuntor 1P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 2P - 6 a 32A - PADRAO DIN

Disjuntor 3P - 125A a 225A - PADRAO DIN
Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 40a -
fornecimento e instalagao. af_10/2020

Subestagéo aérea c/ transformador 150 KVA (incl.poste,
acessorios e cabine de medicao)

m?

CJ
m?

PT
PT
UN
UN
UN

UN

UN

i 35.131,33 1,24%
1.533,45 2,27 2,92 4.477,67 0,16 %
1.533,45 15,62 19,99 30.653,66 1,09 %

8.159,61 0,29 %

1,00 6.334,12 8.159,61 8.169,61 0,29 %

; : 12.741,75 0,45 %
35,38 279,57 360,14 12.741,75 ) 0,45 %
N e ; . 580.028,17 - 20,53%
X i s T 140.162,39 498 %
37,00 601,76 77518 28.681,66 1,02 %
35,00 42453 546,87 19.140.45 0,68 %
12,00 1.058,60 1.363,68 16.364,16 0,58 %

1,00 16.830,17 20.392,42 20.392,42 0,72%

1,00 7.500,74 9.662,45 9.662,45 0,34 %

1,00 17.644,23 22.729,29 22.729,29 0,80 %

500,00 34,62 44,59 22.295,00 0,79 %
8,00 87,04 112,12 896,96 0,03 %

i ¢ ! j 439.866,78 16,57 %

20,00 526,61 677,09 13.541,80 0,48 %
526,00 250,92 323,23 170.018,98 6,02 %
63.00 511,24 658.57 41.489.91 1.47 %
63,00 263,55 326,62 20.577,06 0,73 %
85,00 31,13 40,10 3.408,50 0,12%
34,00 49,23 63,41 2.155,94 0,08 %
70,00 27,24 35,09 2.456,30 0,09 %
270,00 138,39 178,27 48.132,90 1,70 %
700,00 7,46 9,60 6.720,00 0,24 %
400,00 9,71 12,50 5.000,00 0,18 %
450,00 12,21 15,72 7.074,00 0,25 %
350,00 17,04 21,95 7.682,50 0,27 %
500 1.257,54 1.619,96 8.099,80 0,29 %

40,00 23,00 29,62 1.184,80 0.04 %
30,00 65,60 84,50 2.535,00 0,09 %

5,00 426,22 549,05 2.745,25 0,10 %

30,00 63,08 81,25 2.437,50 0,09 %

1,00 78.440,11 94.605,54 94.605,54 3,356%

Total sem BDI R$ 2.183.227,71
Total do BDI 629.206,23
Total Geral R$ 2.812.433,94

EGLESON JOSE DOS :g““;f,‘“ “,3 ;m&mwl por
ESON SAN

SANTOS PEI‘)(UIO:(‘!U5)676602()6\“1)S

PEIXOTO:87767660206 Dados 2022.12.07 12:42:03 -0300'

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AVENIDA LAURO SODRE, S/N, CENTRO - SAO DOMINGOS DO CAPIM
CNPJ: 31.021.960/0001-61

ESTADO DO PARA
OBJETO: REFORMA ¢ AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL BERNARDO DA LUZ
LOCAL: RUA ANTONIO CORREA DE MELO
PROPONENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAC
COMPOSICAO ANALITICA DE BDI
o VALORES DE REFERENCIA - % Taxas Adotadas -

DESCRICAO MINIMO MAXIMO MEDIA %
Seguro+Garantia 0,80% 1,00% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,39% 1,23% 1,39%
Administragdo Central 3,00% 5,50% 4.,00% 5,50%
Lucro 6,16% 8,96% 7,40% 6,46%
Tributos (soma dos itens abaixo) 13,15% 13,150/0 13,15‘% 13,15%
COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65%
ISS 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
PCR (INSS) - CPRB 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%
TOTAL 24,71% 31,32% 27,89% 28,82%

Fonte da composigdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plenério

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+AC /1001 + DF / 100)(1 +R/100)1+ 1./100)

1- )

BDI =

—1|x100

Onde:

AC =taxa de rateio da Administragdo Central,

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;

L = taxa de lucro.

Observagdes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitagdo e no Contrato de Execugao.

EGLESON JOSE DOS  Assinado de forma digital por

SANTOS EGLESON JOSE DOS SANTOS

PEIXOTO:87767660206
PEIXOTO:8776766020 pados: 2022.12.07 12:42:33
6 -03'00'

Egleson José dos Santos Peixoto
Engenheiro Civil
RNP: 151041788-5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAO DOMINGOS DO CAPIM

REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MANOEL BERNARDO

DA LUZ
RUA ANTONIO CORREA DE MELO, S/N, CENTRO DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICACOES TECNICAS

SAO DOMINGOS DO CAPIM - PARA
2022



ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - PA
CNPJ: 05.193.115/0001-63
SETOR DE ENGENHARIA

1. INTRODUCAO
Trata-se do projeto de para Reforma e Ampliagio da Escola Manoel Bernardo da Luz,
localizada 4 Rua Antonio Correa de Melo, s/n, centro de Sio Domingos do Capim no Estado do Para.
Este memorial tem por objetivo descrever e especificar de forma clara cada item da planilha
orcamentaria, auxiliando assim a compreenséo do projeto como um todo. Todo material empregado
na obra deve ser de qualidade indiscutivel e satisfazer todas as especificagdes dispostas em projeto €
seus anexos. Todos os servigos deverio ser executados em completa obediéncia aos principios de
boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Técnicas Brasileiras e a legislagdo

vigente.

2. SERVICOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
A CONTRATADA fornecera todos os materiais, matérias-primas, insumos, equipamentos, mao de

obra e todas as ferramentas necessarias A execugdo dos trabalhos. Os servigos serdo executados por
operarios especializados e deverao ser empregadas somente ferramentas apropriadas a cada tipo de trabalho.

A CONTRATADA indicara o Responsavel pela execugdo do objeto desta licitagdo, bem como seu
Mestre de Obras, 0s quais se responsabilizardo pelo fiel cumprimento das especificagdes e condigdes neste
elencado.

A nio ser quando especificados em contrario, os materiais serdo de primeira qualidade. A expressao
“de primeira qualidade” tem nas presentes especificagdes, o sentido que lhe ¢ dado no comércio; indica,
quando existem diferentes geragdes de qualidade de um mesmo produto, a gradagdo de qualidade superior.

E vedado o uso de material diferente do especificado, usado, danificado ou improvisado, em substitui¢do ao
tecnicamente indicado, assim como ndo sera tolerada a adaptagdo de pegas, seja por corte ou outro processo,
de modo a usi-las em substituigdo 4 pega recomendada e de dimensdes adequadas.

Quando houver material ou materiais especificados que, comprovadamente, ndo possam ser
encontrados no mercado ou nio sejam mais fabricados, poderdo ser substituidos mediante autorizagao
expressa da fiscalizagao da contratante.

O estudo e aprovacio dos pedidos de substitui¢do, s6 poderdo ser efetuados quando cumpridas as
seguintes exigéncias:
e Declaragido de que a substitui¢do se fard sem 6nus para a contratante;
e Apresentagdo de provas, pelo interessado, de equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuados pelo laboratério tecnoldgico as custas da CONTRATADA, a ser definido

pela fiscalizagdo da contratante.

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - PA
CNPJ: 05.193.115/0001-63
SETOR DE ENGENHARIA

e No caso de impossibilidade absoluta de atender as especificagdes (o material especificado ndo
sendo mais fabricado, etc.) ficard dispensada a exigéncia do item de apresentagdo de provas,
devendo o material em substituigio ser previamente aprovado pela fiscalizagdo da contratante
que expedird um “Termo de Substituigio de Material”;

e Caso seja empregado material de prego inferior ao constante do orgcamento oferecido pela
CONTRATADA, a diferenca serd abatida do primeiro pagamento que lhe for efetuado, ou da
caucdo, se for o caso, efetivado através de Termo de Aditamento Contratual.

Qualquer servigo executado de baixo padrio com materiais de fornecedores nao especificados, ou
em desacordo com o projeto, poderd ser refeito por solicitagdo da fiscalizagio da CONTRATANTE, sem
6nus, ou prejuizo no prazo de entrega. O presente projeto podera ser modificado e/ou acrescido, nos termos
da legislagio vigente, a qualquer tempo, a critério da CONTRATANTE, que fixara as implicagdes e acertos
decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

A fiscalizagdo da CONTRATANTE terd livre acesso, em qualquer tempo, ao local onde os trabalhos
estejam sendo preparados ou executados para a inspegdo dos mesmos. Deverdo ser fornecidos os meios para
tal inspegdo, incluindo ensaios e outras informagdes, quando necessdrias, a respeito de qualquer material
empregado. Os servigos deverdo ser executados de acordo com o andamento da obra, sendo que antes do
inicio dos trabalhos, a CONTRATADA devera entrar em contato com a fiscalizagio da CONTRATANTE,
para apresentar o scu plano de trabalho.

A empresa CONTRATADA devera atender ao estabelecido nas Normas Regulamentadoras da
Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho, com especial atengdo as seguintes normas: NR 4 (Servigo
Especializado em Seguranga e Medicina do Trabalho), NR 5 (CIPA), NR6 (EPI), NR7 (Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional), NR9 (Programa de Preven¢do de Riscos Ambientais), NR 11
(Transporte, movimentagdo, armazenagem ¢ manuseio de materiais), NR 18, especialmente, 18.18 (servigos
em telhados), 18.23 (equipamentos de protegdo individual), 18.28 ( treinamento).

O prazo maximo para execug¢do dos servigos sera de 6 (seis) meses.

3. ESPECIFICACOES - OBRAS CIVIS
ADMINISTRACAO CENTRAL

Sera de extrema importancia um encarregado geral da obra fiscalizando e acompanhando toda e
qualquer execucio de servigo expresso em projeto. O encarregado devera estar presente nas decisoes ¢ nas
necessidades do dia a dia dos funcionarios.

Para o gerenciamento da obra deverd ser mantido na obra um Engenheiro civil registrado no

CREA/PA, que devera ter total dominio da obra para acompanhamento geral, estar disponivel para qualquer

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000 3
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO DOMINGOS DO CAPIM - PA
CNPJ: 05.193.115/0001-63
SETOR DE ENGENHARIA

davida que o encarregado da obra solicitar, além da disponibilidade de contato sempre quando for

necessario.

SERVICOS DE INSTALACAO DE OBRA

SERVICOS PRELIMINARES

Devera ser construido um almoxarifado de 4,00 x 3,00m no canteiro de obra em chapa de madeira
compensada, que tenha prateleiras. Este local é destinado a guarda de material e seu controle e distribuigio
para a obra. E geralmente uma construgdo provisoria tipo barracdo, onde sio abrigados os materiais que ndo
devam ficar expostos ao tempo, tais como o cimento, condutores clétricos, ferragens, tintas, portas, janelas,
grades etc.

Para retiradas de taxas como ART e Alvaras, serd destinado uma verba na qual permita e
regularizagio da obra perante todo os Orgdos competentes ¢ que solicitem documentagao referente a
execucdo do objeto.

A placa de obra serd em lona com identificagdo, valor ¢ demais informagdes em plotagem grafica,
deverd ser capaz de resistir as intempéries, durante o periodo da obra. A placa devera ser fixada no terreno,
em local de facil visualizagdo, apoiada em estrutura de madeira em dimensoes de 2,50x2,00m = 5,00m?.
Também deverdo ser instaladas as demais placas exigidas pela legislagdo vigente, inclusive placa de Im?
onde conste nome dos autores e co-autores de todos os projetos, assim como dos responsdveis pela
execucao, conforme art. 16 da resolugao n.° 218 do CREA.

Para inicio dos servigos sera feita a retirada da vegetagdo rasteira existente de forma manual
utilizando enxada, numa extensdo de 96,00m por 6,00m de largura. Local onde a vegetagdo invadiu a arca
que sofrera intervengao.

Para evitar acidentes de transeuntes a obra devera ser revestida com um tapume metalico de altura
1,80m no perimetro da extensdo da area de intervengdo, evitando assim a entrada de animais € pessoas nao

autorizadas, bem como servir para protegdo da obra e dos trabalhadores.

MOVIMENTO DE TERRA

A parte frontal da escola passara por aterro de para que seja levantada ela em relagdo ao greide da
rua, sera preciso aterrar em 20cm todo o bloco frontal. O aterro devera ser do tipo silte argiloso, ¢ devera ser
transporte em caminhdo basculante da jazida at¢ a obra.

O aterro novo sera em material argilo arenoso e deverd ser totalmente compactado, sem detritos
vegetais, em camadas sucessivas e compactadas. A compactagdo devera ser feita por processo mecanico
com sapos mecanicos até atingirem um grau de compactagdo pelo menos igual aos solos adjacentes ou grau

descrito em projeto.

Endere¢o: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000 4
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Para fazer o refor¢o de estrutura, seré necessario fazer a escavagdo para confecgdo de novos blocos
em concreto armado.

Apbs a quebra do piso existente serd despejado 20cm de aterro, de forma mecanizada utilizando uma
retroescavadeira, ressaltando que deverd retirar o material improprio e preparar para recebimento de

compactagdo e aterro posteriormente.

REFORMA GERAL

DEMOLICOES E RETIRADAS

Para inicio dos servicos na escola serd iniciado por meio da retirada das telhas de barros da
edificacdo existente no local, bem como sera retirada parcialmente a estrutura de madeira do telhado,
lembrando que o forro PVC incluindo o barroteamento sera todo retirado sem reaproveitamento.

E, assim posteriormente as paredes de alvenaria serdo demolidas afim de evitar acidentes.

Todas as lougas sanitrias existentes, tais como: lavatorios, pias, torneiras, bancadas, vasos sanitarios
deverdo ser retirados e ndo reaproveitados.

Todo o entulho sera retirado de forma manual e armazenado em local adequado, até a sua completa

retirada por meio de caminhio basculante de forma mecanizada.

PAREDES E PAINEIS E REVESTIMENTOS

Tijolos cerdmicos de oito furos 19x19x09c¢m, de primeira qualidade, bem cozidos, leves, sonoros,
duros, com as faces planas, cor uniforme; - Largura: 19 cm; Altura: 19 cm; Profundidade 09 ou 11,5 cm;

Deve-se comegar a execugdo das paredes pelos cantos, se assentado os blocos em amarragao.
Durante toda a execucgdo, o nivel ¢ o prumo de cada fiada devem ser verificados. Os blocos devem ser
assentados com argamassa de cimento, areia e “vedalit” e revestidas conforme especificagdes do projeto de
arquitetura. O encontro da alvenaria com as vigas superiores (encunhamento) deve ser feito com tijolos
cerdmicos maci¢os levemente inclinados, ou com argamassa expansiva, somente uma semana apos a
execugao da alvenaria.

As paredes receberdo chapisco e reboco (embogo) como revestimento primario antes da aplicagdo da
pintura em cimento do tipo CP I1-Z 32.

No revestimento priméario das paredes — chapisco, serdo aplicados em todas as paredes com
argamassa de cimento ¢ areia na proporgdo de 1:4 e convenientemente curados e com as seguintes
caracteristicas: Cimento com fabricagio recente; Areia sendo isenta de torrdo de argila, gravetos, mica,
impurezas orgdanicas, cloreto de sodio, etc. Agua devera ser limpa, isenta de 6leos, dcidos, alcalinidade,

materiais organicos, etc (dgua potavel ¢ satisfatoria). A superficie devera ser limpa com vassoura e molhada

Enderego: Avenida Lauro Sodré, N° 206, Centro — Sdo Domingos do Capim/Pa
CEP: 68635-000 5
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posteriormente. Os materiais devem ser dosados a secos. Tempo méaximo de utilizagdo ap0s o contato da
mistura com a dgua 2 h e 30 min e desde que ndo apresente nenhum sinal de endurecimento.

O embogo so serd iniciado apds a completa pega de argamassa das alvenarias e chapisco. O embogo
de cada plano de parede s6 serd iniciado depois de embutidas todas as canalizagbes que por ele devam
passar, bem como o contra-marco e serdo fortemente comprimidos contra as superficies e deverdo
apresentar-se lisos apos sua aplicagdo. Sua espessura serd de 15 mm (quinze milimetros) no maximo. Trago:
1:4.5.

As paredes dos banheiros e copa/cozinha serdo revestidas com azulejo/lajotas de padréo médio de
tamanho escolhido pela FISCALIZACAO previamente, colado com argamassa industrializada flexivel tipo

AC II até a altura de 2,00m, sendo as demais partes das paredes em pintura acrilica.

PAVIMENTACAO, REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO

Para a camada niveladora, realizar o contrapiso de concreto magro, trago 1:3:6, com espessura de 5
cm, com superficies niveladas e com acabamento fratachado, formando quadros retangulares, com junta de
dilatagdo esquadrejadas e alinhadas. O nivel de cada quadro, a ser colocado, deverd observar o tipo de
pavimentacao.

Nas camadas impermeabilizadora e regularizadora proceder da seguinte forma:

a) Apoés deformada a viga de fundagdo, sera nivelado o solo interno e retirados possiveis
elementos orginicos. Havendo necessidade de aterro, o mesmo sera feito com terra propria
para este fim, rigorosamente compactado, com AGU;

b) Contrapiso/lastro de concreto néo estrutural, o nivel do contrapiso coincide com o nivel de
respaldo da viga de fundagdo. O contrapiso sera executado em concreto E=5 cm e
impermeabilizado com Sika ou similar;

¢) Regularizagdo de piso/base em argamassa trago 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura
2,5cm, preparo mecanico.

O piso tatil deverd ser instalado de acordo com o posicionamento definido no projeto de arquitetura.
Estes elementos deverdo ser confeccionados com as dimensdes especificadas na norma NBR 9050/2020 ¢
NBR 16537/2018, e poderio ser de qualquer material desde que tenha a resisténcia necessaria para este uso.
Recomenda-se a utilizagdo de pegas de concreto. O piso tatil devera ser confeccionado em cor que contraste
com o piso adjacente, tanto o piso de direcionamento quanto o piso de alerta. Devera ser assentado de forma
a estar nivelado com o piso adjacente, deixando apenas as saliéncias direcionais acima deste nivel

Piso ceramico, alto trafego de 35 x 35 cm. Devera ser de primeira qualidade, classificagdo quanto a

resisténcia a abrasio PEI 4, resisténcia a manchas 4 (boa facilidade de remogéo de manchas). Colado com
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argamassa industrializada flexivel tipo AC II, sobre camada de regularizagdo de cimento ¢ areia média, trago
1:3 em volume com no minimo 4 cm de espessura, devidamente curada por pelo menos 14 dias. A largura
das juntas devera ser de acordo com as recomendagdes do fabricante do piso utilizado. O rejunte, na cor
branca, preta ou cinza, devera ser de primeira qualidade, flexivel e possuir antifungos. Devera ser aditivado
com Adimax, ou similar. A empresa contratada devera fornecer no final da Obra, 10% da area revestida de
piso ceramico, para futuros reparos.

Todas as salas deverdo ser receber além rodapé cerdmico onde o piso for de revestimento cerdmico ¢

rodapé de alta resisténcia onde o piso for em alta resisténcia.

PINTURA

Antes de aplicar a pintura, é necessiria a aplicagdo de fundo selador acrilico (paredes internas e
externas), em uma demdo em todas as dreas que houver revestimento de reboco/embogo e posteriormente
emassar e lixar as paredes em até 02 demios, deixando-as niveladas e limpas para recebimento da pintura.

As paredes internas ¢ externas receberdio revestimento de pintura acrilica sobre massa acrilica ¢
acabamento fosco, em duas demaos, na cor definida pela fiscalizacdo.

A pintura ser4 aplica com rolo, pincel ou trincha, diluida em 20% de dgua. A primeira demdo servira
como seladora em superficies pouco porosas. A segunda mdo em diante devera ser aplicada pura, sendo que,
entre uma demido e outra deverdo ser observados intervalos minimos de 06 horas. As tintas deverdo ser
rigorosamente agitadas dentro das latas e periodicamente revolvidas antes de usadas, evitando-se dessa
forma a sedimentagdo dos pigmentos e componentes mais densos.

Antes dos elementos de madeira receber pintura esmalte, estes deverdo ser lixados e receber no
minimo duas demdos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuirem as superficies lisas
e isentas de asperezas, bem como as esquadrias metalicas que receberdo pintura propria pro seu tipo de

material.

FORRO

Parte do forro PVC retirado serd recuperado e reinstalado, em outros serdo colocados novos forros
em régua de 100mm do tipo PVC sob barroteamento de madeira que servird como suporte.

Na estrutura de ampliagdo, o forro serd instalado em todos os ambientes da escola, excetos nas dreas
de circulacdo. Serd em material PVC, em lambril de largura de 100mm, com rodaforro de PVC. A fixagdo

do forro sera com barroteamento de madeira de lei, de 2,5 x 5,0 cm.

ESQUADRIAS

As esquadrias utilizadas na reforma e ampliagdo sdo:
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e Portas internas de madeira de tamanho 80 ¢ 90cm e altura padrio de 210cm, instadas ¢
pintadas com tinta adequada, sendo as portas dos banheiros tendo uma barra apoio de 80cm
de comprimento para puxador na face interna externa e na parte inferior uma chapa metalica
em aco inox de 40x80cm para protegdo das portas também nas faces interna e externa,
conforme recomendado pela NBR 9050/2020 e tendo fechadura do tipo alavanca;

e Porta em aluminio de abrir tipo veneziana com guarni¢io, fixagdo com parafusos;

e Grade de ferro para ser utilizado na parte frontal da escola e corredor de acesso a quadra
bem como na parte de separagio do segundo bloco escolar com a quadra poliesportiva.

e Na entrada da escola serd instalado um Portdo de ferro 1/2" ¢/ ferragens (incl. pint. anti-
corrosiva)

As janelas tipo basculante a serem instaladas, conforme tamanhos e locais indicados em projeto,
serdo de aluminio de correr com vidros de espessura de 6mm. A colocagdo das pegas deve garantir perfeito
nivelamento, prumo e fixagio, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para
a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

As esquadrias serdo fixadas em vergas de concreto, com 0,15m de espessura, embutidas na
alvenaria, apresentando comprimento 0,30m mais longo em relagdo as laterais das janelas / portas. As portas
serdo de madeira semi oca e preparada para receber pintura com todos os seus acessorios incluso.

COBERTURA

A estrutura de madeira da cobertura ¢ considerada como o conjunto de componentes ligados entre si,
com a fungdo de suportar o telhado. A estrutura é composta por uma armagéo principal ¢ outra secundaria,
também conhecida por trama. A estrutura principal sera em pontaletes, sendo a trama constituida pelas ripas,
pelos caibros e pelas tergas.

A cobertura existente serd toda retirada e sem reaproveitamento, para ser instalada uma nova com
todos os elementos estruturais componentes do sistema de cobertura, tais como:

As ripas sdo pecas de madeira pregadas sobre os caibros, atuando como apoios das telhas cerdmicas.

Caibros sdo pecas de madeira, apoiados sobre as tergas, atuando por sua vez como suporte das ripas.

Ter¢as sdo pecas de madeira, apoiadas sobre tesouras, sobre pontaletes ou ainda sobre paredes,
funcionando como sustentagdo dos caibros.

Prever imunizacdo de madeiramento para cobertura utilizando cupinicida incolor e aplicagao em
duas demaios.

As telhas cerdmicas aplicadas serdo de barro cozido, de primeira qualidade, do tipo plan, sobre ripas

de madeira de tamanho e espessura adequada.
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A cumeeira sera executada em com telha cerimica embogada, argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e
areia) ¢ os beirais serdo embogados com argamassa no trago 1:2:9 (cimento, cal ¢ arcia).

CALHAS E RUFOS

No telhado de madeira serdo instaladas calhas e rufos metalico numero 24 com desenvolvimento
100cm.

AMPLIACAO DA ESCOLA
INFRA ESTRUTURA
Os blocos de fundagdo de 100x100 ¢ altura de 50cm, bem como as vigas baldrames 20x50cm serao

em concreto armado em ago Ca-50 ¢ CA-60m conforme demostrado no detalhamento do projeto estrutural.

ESTRUTURA - VIGAS e PILARES e LAJES

As forma dos pilares sera usado chapa de madeira compensada resinada e=6 ou8 mm, para os pilares
de dimensio de 0,15%0,30cm ou conforme tamanho descrito em projeto estrutural embutidos em paredes, no
qual em seu interior deverd ser colocado armadura em ago CA-60 para estribos (ago 5.00mm) espago em
média a cada 15¢cm e CA-50 (ago definido em projeto estrutural) para armadura principal em quatro pernas o
em conformidade com a EB-3/80, e armadas de acordo com o Projeto Estrutural ¢ determinagdes da NBR
6118.

As vigas de 15x40cm do nivel do piso e superior com dimensdo 12x40 ou descrita em projeto. As
armaduras das vigas serdo de acordo com a descrigio em projeto, no detalhamento do elemento estrutural.

Deverao ser evitadas barras de ago estocadas inadequadamente por longo tempo devido as alteragoes
de didmetro induzidas por corrosio e oxidagdo. As barras deverdo estar perfeitamente limpas, sem quaisquer
resquicios de materiais graxos e 6leos nas superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto.
O aparelhamento das barras devera atentar para os diametros de dobramento de cada bitola, preconizados
pela NBR 6118, para evitar escoamento e fragilizagdo antes da introdugdo dos carregamentos de servigo.

Depois de montadas as armaduras deverdo manter suas posigoes de projeto sem deformagdes ate e
durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas fungdes nas se¢des de concreto. Cuidados especiais
deverdo ser tomados para providenciar o cobrimento protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras
principais e de pele, e extremidade das barras retas, a fim de garantir vida util compativel com os niveis de
agressdao do ambiente em que a pega estd inserida, e principalmente das faces do concreto estrutural
arquiteténico com acabamento “a vista”. Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do

elemento estrutural na defini¢do do espagamento e distribuigao dos espacadores.
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A colocagio dos espagadores devera ser feita anteriormente ao pedido de verificagdo e liberagdo para
concretagem. Nio cometer excessos na aplicagdo de liquidos desmoldantes, sob pena de prejudicar
seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

Os elementos estruturais — vigas e pilares serdo concretados com concreto em resisténcia minima de
25 MPa, moldado em betoneira. O servigo consiste no langamento e adensamento do concreto. O
langamento devera ser inteiramente realizado conforme a NBR 6118.

O concreto deve ser langado logo apés a mistura, ndo sendo permitido entre o fim deste e o do
lancamento, intervalo superior 2 uma hora. Em nenhuma hipétese se fara langamento apos o inicio da pega.
O concreto devera ser lacado o mais proximo possivel de sua posigdo final, evitando-se incrustagdo de
argamassa nas paredes das formas e nas armaduras. A altura de queda livre ndo podera ultrapassar 2,00m de
altura.

A nova laje serd do tipo maciga em concreto armado ¢ carga de 3,5 KN/m?, onde tera além da
armadura embutida nas vigotas, as armaduras complementares em Ago CA-50 ¢ uma malha de ago (ou tela)
em CA-60. A laje devera ser escorada durante o processo de instalagdo da mesma e permanecer deste modo

até o seu tempo de cura, conforme especificagao do fabricante ou Normas Técnicas.

INSTALACOES ELETRICAS

Para garantir a perfeita distribuigdo das cargas de energia na edificagio, favor verificar projeto
elétrico no qual mostra locais de instalagio dos quadro elétrico, poténcia dos disjuntores e fiagdo adequada.
Esse quadro elétrico sera ligado diretamente no quadro de medigdo, do modelo indicado da Equatorial
Energia (afim de garantir a medigdo do consumo de energia no local).

Para a distribuicdo dos circuitos de ilumina¢do ¢ tomadas sera instalado um disjuntor para cada
circuito, conforme indicado em projeto elétrico variando entre mono, bi e tripolares.

A instalagdo elétrica da ampliagdo percorre por dentro da alvenaria em tubulagdo de PVC corrugada
flexivel de 25mm, bem como em caixas de passagem 4x2” instadas na paredes ora em altura média (1,10 a
1,30mm do piso). Essas caixas 4x2” serdo os locais de interruptores e tomadas. Bem como, o orgamento
também contempla os pontos altos para ventiladores (teto ou parede) que serdo instalados no local.

A fiacéo dos circuitos de tomadas e iluminagdo serd em cabo de cobre de #2,5 ou #4,00 ou #6,00 ou
10,00mm? antichama e o disjuntores conforme descrito em projeto.

A iluminagdo geral da escola sera por meio de lumindrias que serdo usadas na edificagdo serdo do
tipo abalux de 2x20W, conforme indicagdo para iluminagdo. Para a iluminagdo dos ambientes foi feito a
taxa de lumen necessario para dimensionamento das quantidades de luminarias. O calculo foi dado pela

seguinte féormula simplificada Lx = Lm/S, onde Lx = lux, Lm = Lumén (fluxo luminoso) ¢ S = Area do
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ambiente. Entdo foi feito os calculos usando o lux médio dos ambientes, conforme descrito na NBR 5413 -
Tluminancia de Interiores — procedimento, os ambientes ficaram do modo colocado no projeto elétrico,
sendo que o lumen emitido pelas luminarias.

O atendimento a edificagio foi considerado em média tensdo, conforme a tensdo operada pela
concessiondria local em 220V com instalagdo de poste de 11m e subestacdo de 125KVA para atendimento a

demanda da escola.

HIDROSSANITARIO

As tubulac¢es de agua fria deverdo ser de PVC de didgmetro 25mm, conforme informado em projeto,
ao concluir o servico, deverdo ser testadas, previamente ap6s a conclusdo da obra, de forma a garantir o bom
desempenho das instalagdes. As tubulagdes deverdo em sua maioria ser embutidas na alvenaria de pisos €
paredes.

As instalagdes, compostas por ramais de descarga, ramais de esgoto, deverdo ser embutidas em
alvenaria nos pisos e paredes, devera ser respeitado na execugio da obra as inclinagdes minimas descritas no
projeto, de forma a oferecer rapido escoamento do esgoto. As instalagdes de esgoto deverdo ser testadas,
previamente a conclusio de todas as instalagdes hidrossanitarias, de forma a garantir o bom desempenho das
instalagoes.

Cada sub sistema de dgua contara com um registro de gaveta de latdo de 3/4", para garantir as
devidas manutencdes e/ou correcdes que precisem ser feitas, desligando apenas o local de onde apresenta
problema. Ser4 instalado um registro geral, para o sub sistema da cozinha ¢ um para o subsistema dos
banheiros.

Os pontos de 4gua serdo abastecidos por meio de uma caixa d'agua existente, ela contard com uma
bomba centrifuga de 1/2CV para ajudar no abastecimento e¢ uma torneira boia automatica 3/4", para
acionamento e desligamento do abastecimento da caixa d’dgua quando necessario. Essa bomba faré parte do
sistemna, pois a rede piiblica ndo tem pressio suficiente para abastecer a caixa d’dgua por gravidade, por isso,
foi utilizado este recurso da bomba para que a edificagio ndo fique sem dgua potavel.

Os pontos de esgoto serdo de acordo com seu uso, a tubulagdo para pias ¢ lavatorio serdo de 50mm,
para vaso sanitarios de 100mm ¢ a tubulagdo principal em PVC de 100mm que leva os rejeitos para o
sistema de fossa e filtro. Lembrando da tubulagio de ventilagio que serd em PVC de 50mm que ird até o
telhado para dispersdo dos gases provenientes da tubulagao principal e secundaria.

Serfio instaladas caixas de inspegdo de 40x40cm e altura de 40cm para permitir as manutengdes

preventivas e corretivas (caso necessario). Ao lado da cozinha sera instalada um caixa de gordura de
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40x40cm ¢ altura de 40cm para que os produtos oriundo de cozinha ndo ocasione entupimento das
tubulagdes e permita que seja realizada manutengdes no sistema de forma facil.

Também sera construido o sistema fossa e filtro, para destinagdo dos dejetos solidos proveniente do
sistema hidrossanitario, este serd instalado na parte terrestre no fim do cais que compde a orla. A fossa sera
em concreto armado de D=1,60m e profundidade de 2,75m e o filtro também em concreto armado de

D=1,40m e profundidade de 1,80m e um sumidouro com capacidade de uso de 50 pessoas.

LOUCAS E METAIS

Os vasos sanitdrios que deverdo ser instalados nos banheiros serdo do tipo louga branca
convencional com caixa acoplada acompanhado de engate flexivel em meta cromado de 1/2” x 40cm.

Estes banheiros contardo com assento plastico nos vasos, porta papel higiénico em polipropileno,
uma saboneteira também em polipropileno com reservatério e um lavatorio sendo em bancada de granito
cinza com uma cuba de embutir oval em louga branca. Ressaltando a instalagdo de um espelho cristal de
40x60cm em moldura de aluminio em cada banheiro.

Na cozinha sera instalado uma bancada em alvenaria, revestida em azulejo de 2,00m x 0,60m e
portas em formica sob a pia. Nesta pia contard com duas cubas em ago inox

Toda cuba (de cozinha) e lavatorio recebera uma torneira cromada de 1/2” ou 3/4", conforme

necessidade do local, de padrao médio.

LIMPEZAS DA OBRA

Os servigos de limpeza geral deverdo ser executados com todo cuidado a fim de ndo se danificar os
elementos da construcdo. A limpeza fina de um compartimento s6 serd executada apds a conclusdo de todos
os servigos a serem efetuados neste. Ainda ao término da obra, serd procedida uma rigorosa verificagdo final
do funcionamento e condigdes dos diversos elementos que compdem a obra, cabendo ao Construtor refazer
ou recuperar os danos verificados.

A empresa executora devera fornecer uma placa de inauguragdo em ago inox/letras baixo relevo,

com as informag¢des fornecidas pela CONTRATANTE.

GARANTIA e OBSERVACOES

As empresas deverdo oferecer garantia pelo periodo minimo de 12 (doze) meses dos servigos e
produtos, ap6s a aprovagio dos mesmos por parte da fiscalizagdo da CONTRATANTE, através do Termo de
Recebimento Provisorio.

Servigos ndo especificados: Os servigos omissos ou nao especificados nesse documento serdo

resolvidos de acordo com o padrio geralmente adotado para esse tipo de construgdo. Os detalhes, mesmo os
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ndo especificados, mas que fizerem parte da arte de bem construir ¢, 0s que sdo de praxe, serdo executados
da melhor forma aconsethada pela técnica e pela pritica.

Na hipétese de falta de materiais previstos, ou no surgimento de novos materiais, poderdo ser
alterados pelo executor da obra, de acordo com orientagdes da fiscalizagdo, substituindo-se os materiais

especificados por outros de padrio igual ou superior.

Assinado de forma digital por

EGLESON JOSE DOS EGLESON JOSE DOS SANTOS
SANTOS PEIXOTO:87767660206
PEIXOTO:87767660206 Jos 20721212 140443
EGLESON JOSE DOS SANTOS PEIXOTO
ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 151051788-5/CREA -PA
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